

PRESUPUESTO - N°000230 - 25

Proyecto : LONG WAVELENGTH ARRAY SANTA MARIA (PUCP) - CAMPUS SUR .

Cliente: CIENCIA INTERNACIONAL RUC:20137290180,AV.REPUBLICA DE PANAMA NRO.5768
URB.SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA-LIMA-MIRAFLORES

Atencion : CIENCIA INTERNACIONAL

Modalidad : A TODO COSTO

Fecha : 17/03/2026



JEL s.a.c; RUC:20605988581 981141196

jelproyecto@gmail.com proyectos@jelsac.com.pe

www.jelsac.com.pe

ITEM	ACTIVIDAD	UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
TRABAJO PROVISIONAL						
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES						4,262.37
	TRASLADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00	4,262.37	4,262.37	
TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO						9,282.00
	TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	M2	1,326.00	7.00	9,282.00	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						400.00
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPP)	GLB	1.00	400.00	400.00	
MOVIMIENTO DE TIERRAS						30,237.27
	CORTE DE TERRENO HASTA 0.20 M DE PROF.(Incluye maquinaria)	M3	3,854.61	4.00	15,418.44	
	REFINES,NIVEL Y COMPACTACION/CON RODILLO,(PLATAFORMA DE ANTENAS,PLATAFORMA DE CONTENEDOR,CAMINO ACCESO,TERRAPLENES)	M2	4,939.61	3.00	14,818.83	
RELLENOS						114,133.76
	RELLENO MASIVO C/MATERIAL PROPIO(motoniveladora compactadora rodillo,cisterna de agua)	M3	4,939.61	16.00	79,033.76	
	RELLENO MASIVO CON MATERIAL PRESTADO AFIRMADO,C/COMPACTADO,motoniveladora compactadora rodillo,cisterna de agua)	M3	270.00	130.00	35,100.00	
ESTRUCTURAS (CONTENEDOR)						6,734.60
	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	3.00	90.00	270.00	
	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	2.16	60.00	129.60	
ZAPATAS						
	CONCRETO F'C=280KG/CM2 CEMENT-TIPO V	M3	1.50	750.00	1,125.00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	6.00	95.00	570.00	
	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 kg/ cm2 - grado 60	KG	120.00	8.00	960.00	
PEDESTAL						
	CONCRETO F'C=280KG/CM2 CEMENT-TIPO V	M3	2.80	750.00	2,100.00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	4.00	95.00	380.00	
	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 kg/ cm2 - grado 60	KG	150.00	8.00	1,200.00	

PRESUPUESTO - N°000230 - 25

Proyecto : LONG WAVELENGTH ARRAY SANTA MARIA (PUCP) - CAMPUS SUR .

Cliente: CIENCIA INTERNACIONAL RUC:20137290180,AV.REPUBLICA DE PANAMA NRO.5768
URB.SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA-LIMA-MIRAFLORES

Atencion : CIENCIA INTERNACIONAL

Modalidad : A TODO COSTO

Fecha : 17/03/2026



JEL s.a.c; RUC:20605988581 981141196

jelproyecto@gmail.com proyectos@jelsac.com.pe

www.jelsac.com.pe

ITEM	ACTIVIDAD	UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES						38,550.00
	EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE TUBERIAS	ML	340.00	35.00	11,900.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SAP DE Ø 2"(2 TUB.incluye guia c/rafia,cinta de peligro)	ML	340.00	40.00	13,600.00	
	RELLENO DE MATERIAL PROPIO(zarandeo de material propio,compactado c/apizonador).	ML	340.00	25.00	8,500.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZON ELECTRICO / DATA "BT"(según detalle: 0.60x0.60x1.00).	UND	13.00	350.00	4,550.00	
OTROS						25,400.00
	Pruebas de Ensayo de control de compactación IN- SITU (método del cono de arena - Norma ASTM D1556, AASHTO T191).	UND	12.00	450.00	5,400.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS.(Almacen de obra,oficina de obra,capataz de obra,alquiler de equipos,baño ecologico,otros)	GLB	1.00	14,000.00	14,000.00	
	Suministro de Energia y Agua potable para la obra	GLB	1.00	6,000.00	6,000.00	

COSTO DIRECTO	S/	229,000.00
IGV 18%	S/	41,220.00
TOTAL GENERAL	S/	270,220.00

INCLUYE:

Certificado de garantia de material,informe de trabajo,Dosier de calida,SCTR.

Carta fianza del 10% del monto general de obra

GARANTIA 1 AÑO

TIEMPO DE EJECUCION 60 dias habiles

NO INCLUYE

Paralizacion por daños y perjuicios de terceros.

Permisos municipal

ACUERDO COMERCIAL:

FORMA DE PAGO: Adelanto 5% y Valorizacion de Avance Quincenal y facturacion,detraccion del 4% por concepto de obra civil.

VALIDEZ DE LA OFERTA 10 DIAS

CUALQUIER CAMBIO QUE NO CONTEMPLE EN LA COTIZACION,SE CONSIDERA ADICIONAL

CUENTAS BANCARIAS:

Cuenta Corriente Banco BBVA : 0011-0103-01-00089033 CCI:011 103 000100089033 93

Cuenta Corriente Banco BCP : 1917429828065 CCI:00219100742982806557

Cuenta Detraccion Banco Nacion : 00-069-012957

INVERSIONES JEL S.A.C.
David Leiva
DAVID LEIVA ALCANTARA
GERENTE DE OPERACIONES

INVERSIONES JEL S.A.C.
Cruz Marlene
CRUZ MARLENE DELGADILLO
GERENTE GENERAL

