PRESUPUESTO - Nº000222 - 25

Proyecto : RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA "ROJ" : INSTALACIÓN DE TECHO DE POLICARBONATO EN ZONA DE SWITCHYARD.

Cliente: CIENCIA INTERNACIONAL RUC:20137290180,AV.REPUBLICA DE PANAMA NRO.5768 URB.SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA-LIMA-MIRAFLORES

Atencion : CIENCIA INTERNACIONAL

Modalidad : A TODO COSTO

Fecha : 17/06/2025

JEL S.A.C
Arquitectura Ingeniería & Construcción

JEL s.a.c; RUC:20605988581 981141196

jelproyecto@gmail.com proyectos@jelsac.com.pe

www.jelsac.com.pe

ITEM	ACTIVIDAD	UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
	ACTIVIDADES PROVISIONALES					**600.00**
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	200.00	200.00	
	DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE	GLB	1.00	400.00	400.00	
	ARQUITECTURA					**8,775.00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 15 m x 3 m x 10 mm(Incluye,uniones,tapa perimetral,accesorios de fijacion).	M2	45.00	145.00	6,525.00	
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA D,(lijado,pintura epoxica color gris).	M2	45.00	50.00	2,250.00	

COSTO DIRECTO	**S/**	**9,375.00**
IGV 18%	**S/**	**1,687.50**
TOTAL GENERAL	**S/**	**11,062.50**

INCLUYE:

Certificado de garantia de material,informe de trabajo,EPPS,SCTR

Jefe de grupo Capataz

GARANTIA 1 AÑO

TIEMPO DE EJECUCION 4 DIAS

NO INCLUYE

Paralizacion por daños y perjuicios de terceros,se reajustara las Horas Hombre perdidas.

Energia y agua para la construccion,cliente asumira.

ACUERDO COMERCIAL:

FORMA DE PAGO: ADELANTO DE 50% Y SALDO 50% CONTRA ENTREGA DE TRABAJOS

VALIDEZ DE LA OFERTA 10 DIAS

CUALQUIER CAMBIO QUE NO CONTEMPLE EN LA COTIZACION,SE CONSIDERA ADICIONAL

INVERSIONES JEL S.A.C.
DAVID LEIVA ALCANTARA
GERENTE DE OPERACIONES

CUENTAS BANCARIAS:

Cuenta Corriente Banco BBVA : 0011-0103-01-00089033 CCI:011 103 000100089033 93

Cuenta Detraccion Banco Nacion : 00-069-012957

INVERSIONES JEL S.A.C.
CRUZ MARLENE DELGADILLO
GERENTE GENERAL

BBVA

Banco de la Nación