FRANKLIN WILDER ROMERO SANTILLAN
RUC 10472887624
AV. LA JOYA MZ. 1 LT. 1, TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
Central telefónica: 904445230 Email: dcpuntoferretero@afacturar.com

Cotización
COT1-00000058

Cliente: CIENCIA INTERNACIONAL
Fecha de emisión: 2025-07-10
Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES
T. Pago: crédito
Vendedor: Administrador

Cant.	Unidad	Descripción	Marca Modelo	Lote	P.Unit	Dto.	Total
1	UND	**SERVICIO DE DESISNTALACION DE TRES (03) ANTENAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE**: • Desmontaje de antena multimedia (instalada en 3 torres) • Desmontaje de accesorios de pararrayos, (antena de captación, separador de aislamiento y otros). • Desmontaje total de UNA (1) torre principal de 27 metros altura • Desmontaje total de DOS (2) torres secundarias de 15 metros de altura • Desinstalación de sistema de vientos o arrostramientos, tensores, grapas etc. de UNA (1) torre principal (18 unidades) • Desinstalación de sistema de vientos o arrostramientos, tensores, grapas etc. de DOD (2) torres secundarias (18 unidades).			3,750.00	0.00	3,750.00

Op. Exoneradas: S/ 3,750.00
IGV: S/ 0.00
Total a pagar: S/ 3,750.00

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 5153981260066 **- CCI:** 00251500398126006654

Garantía: Nueve (09) meses calendarios
Vigencia cotización: 5 días calendarios
Saldo: S/ 3,750.00

INFORME TECNICO N°010 - 2025

Para: CIENCIA INTERNACIONAL

De: FRANKLIN WILDER ROMERO SANTILLAN

Asunto: TRABAJOS EN ALTURA

Referencia: SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE TRES (03) ANTENAS

Fecha: Puerto Maldonado, 13 de julio del 2025

Mediante la presente me dirijo a Ud., para informarle, sobre los trabajos realizados en la villa de la marina, que fue ejecutado según términos de requerimiento, ante ellos se precisa lo siguiente:

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:

- Desmontaje de antena multimedia (instalada en 3 torres)
- Desmontaje de accesorios de pararrayos, (antena de captación, separador de aislamiento y otros).
- Desmontaje total de UNA (1) torre principal de 27 metros altura
- Desmontaje total de DOS (2) torres secundarias de 15 metros de altura
- Desinstalación de sistema de vientos o arrostramientos, tensores, grapas etc. de UNA (1) torre principal (18 unidades)
- Desinstalación de sistema de vientos o arrostramientos, tensores, grapas etc. de DOD (2) torres secundarias (18 unidades).

PROCEDIMIENTO DE ESEGURIDAD:

- Uso de EPPS completos según reglamento
- Delimitación y señalización del área de trabajo para evitar interferencias y garantizar la seguridad.
- Limpieza constante de escombros

Atentamente

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DE LA JARA SANCHEZ CESAR FIR 10613524 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 16/07/2025 22:25:53-0500

FRANKLIN WILDER ROMERO SANTILLAN

RUC 10472887624

ANEXO: