

CLIENTE : RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA
 PROYECTO : PISOS
 PRESUPUESTO : PISOS
 DIRIGIDA HA : DIANA AREVALO
 DEPARTAMENTO : LOGISTICA
 FECHA : 25/09/2024
 LUGAR : SAN JUAN DE LURIGANCHO DE CHOSICA
www.casablancainversones.com



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO (S/.)	PARCIAL (S/.)
01.00	OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES				1,000.00
01.01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01.01	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE OBRA	glb	1.00	220.00	220.00
01.01.02	DEMOLICION DE CONTRAPISO	glb	1.00	430.00	430.00
01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL	glb	1.00	350.00	350.00
02.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS				2,540.00
02.01	CONTRAPISOS				2,540.00
02.01.01	CONTRAPISO	glb	1.00	720.00	720.00
02.02	PISOS				1,820.00
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO, 4mm	glb	1.00	1,410.00	1,410.00
02.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAZOCALO	glb	1.00	410.00	410.00

COSTO DIRECTO		S/3,540.00
I.G.V.	18%	S/637.20
TOTAL		S/4,177.20

ITEM	CONSIDERACIONES COMERCIALES
1.00	INICIO DE ACTIVIDADES : LUEGO DE LA EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO
2.00	FORMA DE PAGO: ADELANTO DEL 50%, SALDO POR VALORIZACIONES SEMANALES
3.00	NO INCLUYE GESTIONES NI PAGOS MUNICIPALES
4.00	EL CONSUMO DE AGUA Y LUZ ES POR CUENTA DEL CLIENTE
5.00	NO INCLUYE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES
6.00	NO SE INCLUYE PAZ SOCIAL
7.00	LAS COORDINACIONES DE LOS TRABAJOS DE PROGRAMARAN Y EJECUTARAN PREVIA COORDINACION CON LOS PROPIETARIOS CON TIEMPO ANTICIPADO PARA PROGRAMACION DEL PERSONAL
8.00	PREVIO AL INGRESO SE REALIZARÁ UNA INSPECCION PRELIMINAR PARA COORDINAR CON EL PROPIETARIO EL LEVANTAMIENTO DE LAS RESTRICCIONES DE INGRESO DEL PERSONAL
9.00	SE CONSIDERA EL HORARIO DE TRABAJOS DE OBRA SEGÚN LO COORDINADO CON EL CLIENTE
10.00	CUALQUIER PARTIDA NO INDICADA EN EL PRESUPUESTO SERÁ CONSIDERADO COMO ADICIONAL
11.00	PLAZO DE EJECUCION: SERÁ COORDINADO CON EL CLIENTE
12.00	NO SE CONSIDERA LAS PARTIDAS NO ENUNCIADAS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO


 Fausto Ernesto Bazán Porras
 Gerente General
 CASABLANCA CONSTRUCCIONES S.A.C.