

CLIENTE : RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA
 PROYECTO : CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS
 PRESUPUESTO : MAMPARAS
 DIRIGIDA HA : DIANA AREVALO
 DEPARTAMENTO : LOGISTICA
 FECHA : 25/09/2024
 LUGAR : SAN JUAN DE LURIGANCHO DE CHOSICA
www.casablanca.inversiones.com



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO (S./)	PARCIAL (S./)
01.00	CARPINTERIA DE MADERA				6,112.19
01.01	PUERTAS Y VENTANAS				6,112.19
01.01.01	MAMPARA CON PUERTA CORREDIZA Y SOBRE LUZ FIJA	und	1.00	6,112.19	6,112.19
	, INCLUYE :				
	- MEDIDAS : 3.26X5.11M				
	- SOBRE LUZ FIJA DE 6mm				
	- 01 HOJA DE MAMPARA CORREDIZA + 03 PAÑOS FIJOS DE 10mm				

COSTO DIRECTO		S/6,112.19
I.G.V.	18%	S/1,100.20
TOTAL		S/7,212.39

ITEM	CONSIDERACIONES COMERCIALES
1.00	INICIO DE ACTIVIDADES : LUEGO DE LA EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO
2.00	FORMA DE PAGO: ADELANTO DEL 50%, SALDO AL FINALIZAR EL TRABAJO
3.00	NO INCLUYE GESTIONES NI PAGOS MUNICIPALES
4.00	INCLUYE SCTR
5.00	INCLUYE EPP
6.00	EL CONSUMO DE AGUA Y LUZ ES POR CUENTA DEL CLIENTE
7.00	NO SE INCLUYE PAZ SOCIAL
8.00	LAS COORDINACIONES DE LOS TRABAJOS DE PROGRAMARAN Y EJECUTARAN PREVIA COORDINACION CON LOS PROPIETARIOS CON TIEMPO ANTICIPADO PARA PROGRAMACION DEL PERSONAL
9.00	PREVIO AL INGRESO SE REALIZARÁ UNA INSPECCION PRELIMINAR PARA COORDINAR CON EL PROPIETARIO EL LEVANTAMIENTO DE LAS RESTRICCIONES DE INGRESO DEL PERSONAL
10.00	SE CONSIDERA EL HORARIO DE TRABAJOS DE OBRA SEGÚN LO COORDINADO CON EL CLIENTE
11.00	CUALQUIER PARTIDA NO INDICADA EN EL PRESUPUESTO SERÁ CONSIDERADO COMO ADICIONAL
12.00	PLAZO DE EJECUCION: SERÁ COORDINADO CON EL CLIENTE
13.00	NO SE CONSIDERA LAS PARTIDAS NO ENUNCIADAS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO


 Fausto Ernesto Bazán Porras
 Gerente General
 CASABLANCA CONSTRUCCIONES S.A.C.