



**NUVACORP**

*Servicios de Ingeniería y proyectos*

**NUÑEZ Y VALENCIA CORPORATION S.A.C.**

RUC 20604691002

Asociación Pro Vivienda Santa Clara Mz D Lt 8

Ate - Lima - Perú

## **Cotización N° NV - SER000128**

### **CIENCIA INTERNACIONAL**

RUC 20137290180

Atención Ing. Alexander

Referencia Fabricación de pórtico de izaje

**NUÑEZ & VALENCIA CORPORATION - NUVACORP.**, es una empresa que brinda servicios de ingeniería y construcción, además de comercializar materiales, equipos, instrumentos y accesorios para diferentes campos de trabajos.

Nuestras referencias son:

**Razón social** : NUÑEZ & VALENCIA CORPORATION - NUVACORP

**Central móvil** : 995 723 051

**Gerente General** : Henry Caleb Núñez Ricanqui

**Registros vigentes** : RUC 20604691002

**Dirección** : Asoc. Provivienda Santa clara Mz D Lt 8, Ate - Lima - Lima

**E-mail** : nuvacorp@gmail.com

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional sobre nuestra propuesta y de su pronta respuesta favorable.

Muy Atentamente,

**Ing. Henry Nuñez R.**

Gerente General

E-mail: nuvacorp@gmail.com

RPC : 995 723 051

TELF. : 01 3561363

**NUVACORP**

Servicios de Ingeniería y proyectos

NUÑEZ Y VALENCIA CORPORATION S.A.C.

RUC 20604691002

Asociación Pro Vivienda Santa Clara Mz D Lt 8

Ate - Lima - Perú

**CIENCIA INTERNACIONAL**

RUC 20137290180

Atención Ing. Alexander

Referencia Fabricación de pórtico de izaje

**Cotización N° NV-SER000128**

Fecha de presupuesto	Vencimiento	Atendido por
02/08/2024	17/09/2024	Abel Ramos.

A continuación, presentamos nuestra mejor propuesta para que sea, asimismo quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional y de su pronta respuesta favorable.

**PROPUESTA ECONÓMICA****SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>1.00</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PORTICO CON TECLE</b>				<b>15,677.00</b>
<b>1.1</b>	<b>PORTICO METÁLICO</b>				
1.1.1	SUMINISTRO DE PORTICO METÁLICO DE 7.5m DE ALTO x 4m DE LARGO	GLB	1.00	-	
1.1.2	INSTALACIÓN DE VIGA H (W150x24)	GLB	1.00	-	
1.1.3	INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA 4"x4"x3/16"	GLB	1.00	-	
1.1.4	INSTALACIÓN PLANCHA PARA BASE DE COLUMNAS METÁLICA	GLB	1.00	-	
1.1.5	PINTURA EPOXICA + BASE AL ACEITE	GLB	1.00	-	
1.1.6	INSTALACIÓN DE PLANCHA PARA BASE DE COLUMNAS METÁLICA	GLB	1.00	-	
1.1.7	PINTADO CON PINTURA EPOXICA + BASE AL ACEITE	GLB	1.00	-	
<b>1.2</b>	<b>OBRA CIVIL</b>				
1.2.1	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS DE CONCRETO EXCAVACIÓN, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO DE ZAPATAS	GLB	1.00	-	
1.2.2	1mx1mx0.7m 250kg/cm2 CON BARRAS DE ACERO DE Ø3/4 Y Ø3/8, PEDESTAL DE CONCRETO 0.25mx0.25mx1m 250kg/cm2	GLB	1.00	-	
<b>1.3</b>	<b>TECLE ELÉCTRICO</b>				
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLE ELÉCTRICO DE 2TN - 3F 220VAC, 60Hz	GLB	1.00	-	
<b>1.4</b>	<b>TABLERO DE CONTROL</b>				
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, INCLUYE LLAVE TRIFÁSICA GENERAL, PULSADOR DE ARRANQUE Y PARADA DE TECLE.	GLB	1.00	-	

<b>SUBTOTAL S/.</b>	<b>15,677.00</b>
<b>IGV 18% S/.</b>	<b>2,821.86</b>
<b>TOTAL S/.</b>	<b>18,498.86</b>

**NOTA:**

- SE ENTREGARÁ PLANO DEL DISEÑO Y UNA MEMORIA DESCRIPTIVA DE CÁLCULO y/o MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PÓRTICO FIRMADO POR UN INGENIERO CIVIL ESTRUCTURALISTA.



**NUVACORP**  
Servicios de Ingeniería y proyectos

NUÑEZ Y VALENCIA CORPORATION S.A.C.

RUC 20604691002

Asociación Pro Vivienda Santa Clara Mz D Lt 8

Ate - Lima - Perú



Imagen Referencial



**NUVACORP**

*Servicios de Ingeniería y proyectos*

**NUÑEZ Y VALENCIA CORPORATION S.A.C.**

RUC 20604691002

Asociación Pro Vivienda Santa Clara Mz D Lt 8

Ate - Lima - Perú

## CONDICIONES

### 1. SEGUROS, EPP Y EPPB

- NUVACORP proveerá obligatoriamente y asume la responsabilidad de la utilización de los implementos EPP y equipos de bioseguridad además el personal está protegido por un Seguro de Responsabilidad contra todo accidente de trabajo.

### 2. FORMA DE PAGO:

- 50% de adelanto con la orden de compra, previo depósito.
- 50% al finalizar los trabajos previo informe.

### 3. TIEMPO DE GARANTÍA:

- Garantía: 01 año

### 4. TIEMPO DE EJECUCIÓN:

- Tiempo de ejecución 10 días hábiles, después de haber realizado la orden.

Muy Atentamente,

**Ing. Henry Nuñez R.**

Gerente General

E-mail: [nuvacorp@gmail.com](mailto:nuvacorp@gmail.com)

Cel.: 995 723 051

Telf.: 01 3561363