

PRESUPUESTO - N°000220 - 25

Proyecto : RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA "ROJ" : MANTENIMIENTO DE PAREDES Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN VESTUARIOS Y BAÑOS.

Cliente: CIENCIA INTERNACIONAL RUC:20137290180,AV.REPUBLICA DE PANAMA NRO.5768 URB.SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA-LIMA-MIRAFLORES

Atencion : CIENCIA INTERNACIONAL

Modalidad : MANO DE OBRA

Fecha : 4/06/2025



JEL s.a.c; RUC:20605988581 981141196

jelproyecto@gmail.com proyectos@jelsac.com.pe

www.jelsac.com.pe

ITEM	ACTIVIDAD	UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
ACTIVIDADES PROVISIONALES						769.92
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	300.00	300.00	
	MANTENIMIENTO DE PARED EN VESTUARIOS DE VARONES(resane de salitre,aplicaicon de pintura nueva)	GLB	1.00	469.92	469.92	
INSTALACIONES SANITARIAS						925.00
	CAMBIO DE ACCESORIO DE DUCHA EN VESTUARIO,(manija y regadera)	GLB	1.00	450.00	450.00	
	CAMBIO DE ACCESORIO EN INODORO DE VIGILANCIA	GLB	1.00	75.00	75.00	
	CAMBIO DE TUBERIA PERFORADA,(rerito y cambio de mayolica,cambio de codo de cobre).	GLB	1.00	100.00	100.00	
	DESMONTAJE Y INSTALACION DE FLUXOMETRO EN BAÑO DE VARONES Y MUJERES	UM	2.00	150.00	300.00	

COSTO DIRECTO S/ 1,694.92

IGV 18% S/ 305.08

TOTAL GENERAL S/ 2,000.00

INCLUYE:

Certificado de garantia de material,informe de trabajo,EPPS,SCTR

Jefe de grupo Capataz

GARANTIA 6 MESES

TIEMPO DE EJECUCION 7 DIAS

NO INCLUYE

Paralizacion por daños y perjuicios de terceros,se reajustara las Horas Hombre perdidas.

Energia y agua para la construccion,cliente asumira.

Materiales e insumos

ACUERDO COMERCIAL:

FORMA DE PAGO: ADELANTO DE 50% Y SALDO 50% CONTRA ENTREGA DE TRABAJOS

VALIDEZ DE LA OFERTA 10 DIAS

CUALQUIER CAMBIO QUE NO CONTEMPLA EN LA COTIZACION,SE CONSIDERA ADICIONAL

CUENTAS BANCARIAS:

Cuenta Corriente Banco BBVA : 0011-0103-01-00089033 CCI:011 103 000100089033 93

Cuenta Detraccion Banco Nacion : 00-069-012957

INVERSIONES JEL S.A.C.

 DAVID LEIVA ALCANTARA
 GERENTE DE OPERACIONES

INVERSIONES JEL S.A.C.

 CRUZ MARLENE DELGADILLO
 GERENTE GENERAL

