



INSUMOS, SERVICIOS & MANTENIMIENTO J & M S.A.C.

RUC 20555357100

AV. PACASMAYO NRO. 4002 URB. CONDEVILLA (2DO PISO ESQUINA CON JR COSSIO) , SAN MARTÍN DE PORRES , LIMA - LIMA
D. Comercial: AV. PACASMAYO NRO. 4002 URB. CONDEVILLA (2DO PISO ESQUINA CON JR COSSIO)

Email: insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com

COTIZACIÓN
COT-00000724

Cliente: CIENCIA INTERNACIONAL

Fecha de emisión: 2025-10-21 / 12:11:31

RUC: 20137290180

Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO , Miraflores , Lima - LIMA

Tiempo de Entrega: 7 días hábiles

T. Pago: Contado

Vendedor: ERNESTO BRYAN RAMIREZ CERVANTES

Observación: Cambio de techo drywall en vestuarios - Ciencia Internacional

COD.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTO.	TOTAL
02969	1	ZZ	Cambio de techo drywall en vestuarios - Desmontaje de techo drywall en mal estado - Suministro de planchas de fibrocemento de 4 mm - Incluye sellado, empastado y pintado con pintura látex marca: CPP - Incluye cambio de accesorios de drywall dañados - Área a cubrir: 25 M2	3,750.00	0.00	3,750.00
OP. GRAVADAS: S/						3,750.00
IGV: S/						675.00
TOTAL A PAGAR: S/						4,425.00

BBVA CONTINENTAL Soles N°: 0011-0482-01000109-27 - **CCI:** 011-482-000100010927-70

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 191-2681586-0-25 - **CCI:** 002-191002681586025-54

INTERBANK Soles N°: 200-3003453985 - **CCI:** 003-200-003003453985-35

INTERBANK Dólares Americanos N°: 200-3003453992 - **CCI:** 003-200-003003453992-31

Información adicional:

PAGOS:

SALDO: S/ 4,425.00

-Cotizacion valida por 07 dias calendarios, posterior a ello se actualiza precios.

-El costo es calculado en base a la totalidad de items cotizados, al variar las cantidades el precio cambiaria.

