

PRESUPUESTO - N°000220 - 25

Proyecto : RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA "ROJ" : MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN VESTUARIOS Y BAÑOS.

Cliente: CIENCIA INTERNACIONAL RUC:20137290180,AV.REPUBLICA DE PANAMA NRO.5768 URB.SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA-LIMA-MIRAFLORES

Atencion : CIENCIA INTERNACIONAL

Modalidad : MANO DE OBRA

Fecha : 05/11/2025



JEL s.a.c; RUC:20605988581 981141196

jelproyecto@gmail.com proyectos@jelsac.com.pe

www.jelsac.com.pe

ITEM	ACTIVIDAD	UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
ACTIVIDADES PROVISIONALES						480.00
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	480.00	480.00	
INSTALACIONES SANITARIAS						5,520.00
	CAMBIO DE ACCESORIO DE DUCHA EN VESTUARIO,(manija y regadera)	GLB	1.00	1,140.00	1,140.00	
	CAMBIO DE ACCESORIO EN INODORO DE VIGILANCIA	GLB	1.00	420.00	420.00	
	CAMBIO DE TUBERIA PERFORADA,(rerito y cambio de mayolica,cambio de codo de cobre).	GLB	1.00	960.00	960.00	
	DESMONTAJE Y INSTALACION DE FLUXOMETRO EN BAÑO DE VARONES Y MUJERES	UM	2.00	1,500.00	3,000.00	

COSTO DIRECTO S/ 6,000.00

IGV 18% S/ 1,080.00

TOTAL GENERAL S/ 7,080.00

INCLUYE:

Certificado de garantía de material,informe de trabajo,EPPS,SCTR

Jefe de grupo Capataz

GARANTIA 6 MESES

TIEMPO DE EJECUCION 7 DIAS

NO INCLUYE

Paralización por daños y perjuicios de terceros,se reajustara las Horas Hombre perdidas.

Energía y agua para la construccion,cliente asumira.

Materiales e insumos

ACUERDO COMERCIAL:

FORMA DE PAGO: ADELANTO DE 50% Y SALDO 50% CONTRA ENTREGA DE TRABAJOS

VALIDEZ DE LA OFERTA 10 DIAS

CUALQUIER CAMBIO QUE NO CONTEMPLA EN LA COTIZACION,SE CONSIDERA ADICIONAL

CUENTAS BANCARIAS:

Cuenta Corriente Banco BBVA : 0011-0103-01-00089033 CCI:011 103 000100089033 93

Cuenta Detraccion Banco Nacion : 00-069-012957



INVERSIONES JEL S.A.C.
David Leiva Alcantara
DAVID LEIVA ALCANTARA
GERENTE DE OPERACIONES

INVERSIONES JEL S.A.C.
Cruz Marlene Delgadillo
CRUZ MARLENE DELGADILLO
GERENTE GENERAL